

关于“商城佳苑建设项目公共部分装修工程”招标 答疑澄清

1. 采取银行保函形式缴纳投标保证金，是否指定保函样式？

答：不指定保函样式，但保函受益人必须是招标人。

2. 请明确一二标段的开竣工日期。

答：一标段：

1#、2#楼，计划开工日期暂定：2021年8月30日，实际开工日期以发包人或监理发出的开工通知为准；总工期150日历天。

6#、7#楼和次入口大门，计划开工日期暂定：2021年10月20日，实际开工日期以发包人或监理发出的开工通知为准；总工期150日历天。

二标段：


9#、11#、12#楼，计划开工日期暂定：2021年8月30日，实际开工日期以发包人或监理发出的开工通知为准；总工期150日历天。

3#、4#、5#、8#、10#楼，计划开工日期暂定：2021年10月20日，实际开工日期以发包人或监理发出的开工通知为准；总工期150日历天。

3. 请明确每层是否有水电驳接点。

答：临电5层一个接驳点，临水每层一个接驳点。

4. 公区部分此处窗户是否封闭？



答：10月份总包按设计要求开始安装窗户。

郑州商都控股集团有限公司

河南省伟信招标管理咨询有限公司

2021年8月9日

